

COMUNE DI RAMACCA

Città Metropolitana di Catania

3^ U.O. - Lavori Pubblici e Servizi Informatici

VERBALE DI GARA n.1

Seduta del 29.07.2019

Oggetto: LAVORI DI REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO STRADA DI VIA PADRE PIO

CUP: F14E12000270004

CIG: 7937293D61

CPV: 45233140-2

€ 110.167,30	Importo complessivo dei lavori
€ 6.071,94	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 104.095,36	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

(Ai fini del presente atto, per "CODICE DEI CONTRATTI" si intende il "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", emanato con D.Lgs. n.50/2016 e successive modificazioni).

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Ventinove del mese di Luglio, presso la sede del Comune di Ramacca – Città Metropolitana di Catania, alle ore 11.00 si è riunito in seduta pubblica il seggio di Gara nominato con determina n°484 del 29.07.2019 per l'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto.

Il seggio di gara è così composto:

Ing. Salvatore Consoli (Presidente)

Geom. Emanuele Malgioglio (Testimone)

Geom. Salvatore Sottosanti (Testimone)

Rag. D. Patrizia Arcidiacono (Segretario verbalizzante)

Per quanto sopra

Il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

che con provvedimento n°22 del 01/03/2019 è stato approvato il progetto esecutivo per la realizzazione dei lavori di cui in oggetto comportante una spesa complessiva di Euro 200.000,00 di cui Euro 110.167,30 per lavori ed Euro 89.832,70 per oneri a disposizione dell'Amministrazione;

che con determinazione n°376 in data 11/06/2019 è stato disposto di procedere all'appalto dei lavori mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n.50/2016, e ss.mm.ii. e con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 36, comma 9 bis del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo n. 56/2017 e dal Decreto-Legge n. 32/2019 (nel prosieguo, Codice).

che il bando di gara a procedura aperta, adottato con la citata determina, è stato regolarmente pubblicato su:

- sito informatico dell'Ente;
- Albo Pretorio dell'Ente;

che il bando di gara a procedura aperta prevedeva le seguenti scadenze:

- giorno 26/07/2019 ore 12:00 presentazione delle offerte;
- giorno 29/07/2019 ore 9:00 apertura offerte presso la sede dell'Ente;

Tutto ciò premesso

La Commissione di gara, constatato che, entro il termine di presentazione delle offerte hanno inviato il proprio plico n.53 imprese, le cui buste sono state progressivamente numerate ed i partecipanti vengono elencati nel seguente prospetto:

N. Progr. Busta	Impresa	P.IVA	Protocollo
1	IMPRESA LEANZA GEOM. GIOVANNI	00552820870	12742 del 15/07/2019
2	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI di TERRITO SILVIO & C. S.A.S.	01374060851	13081 del 19/07/2019
3	TE.CA. COSTRUZIONI S.R.L.	01420250852	13977 del 22/07/2019
4	C & G COSTRUZIONI di RESTIVO GERLANDO	02577030840	13285 del 23/07/2019
5	M.B.G. Lavori Edili e Restauri	01476320898	13314 del 23/07/2019
6	MOBA S.r.l.	03253250835	13370 del 24/07/2019
7	PORTO COSTRUZIONI SRL	04370470876	13398 del 24/07/2019
8	MOVIMENTO TERRA DI SALVATORE TRANCHIDA	03728510870	13400 del 24/07/2019
9	LABRUNA COSTRUZIONI S.R.L.	01265510865	13403 del 24/07/2019
10	ME.GA. S.R.L.	01387940859	13406 del 24/07/2019
11	ICM & ENGINEERING S.R.L.	02899770842	13409 del 24/07/2019
12	LAVORO SUD S.R.L.	01652610849	13519 del 25/07/2019
13	CAPOBIANCO GIUSEPPE	02081980845	13521 del 25/07/2019
14	MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	02478440841	13522 del 25/07/2019
15	CASTRONOVO GASPARE	02006430843	13523 del 25/07/2019
16	CRF.F SRL	04998890877	13524 del 25/07/2019
17	VALADA' GEOM. CARMELO	04236300879	13525 del 25/07/2019
18	PATRIARCA GROUP S.R.L.	01646640886	13526 del 25/07/2019
19	GEN COSTRUZIONI S.R.L.	01702160852	13527 del 25/07/2019
20	ASERO COSTRUZIONI S.R.L.	04236310878	13528 del 25/07/2019
21	BENNARDO JESSICA	02496530847	13529 del 25/07/2019
22	IMPRESA ANZA' FRANCESCO	03253730877	13530 del 25/07/2019

23	ANZA GIUSEPPE	03982480877	13531 del 25/07/2019
24	SOCIETA' "ABF S.R.L."	04879030874	13532 del 25/07/2019
25	EDILTOR S.R.L. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	01256450873	13549 del 25/07/2019
26	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	01204270852	13550 del 25/07/2019
27	DEG S.R.L.	01804800850	13551 del 25/07/2019
28	UCCELLATORE ANGELO	03044330870	13552 del 25/07/2019
29	ACOGEN S.R.L.	05036850872	13553 del 25/07/2019
30	GIUDICE COSTRUZIONI & SERVIZI S.R.L.	01852570850	13554 del 25/07/2019
31	PTN S.R.L.	04570230872	13555 del 25/07/2019
32	RISICATO S.R.L. UNIPERSONALE	04503080873	13556 del 25/07/2019
33	BETON MIX S.R.L.	02507220842	13557 del 25/07/2019
34	SGRO' GEOM. ALBERTO ALVARO DANIELE	02394090878	13558 del 25/07/2019
35	GRECO ANTONIO	04021220878	13559 del 25/07/2019
36	AMATO S.R.L. S. (Ausiliata)	01680100888	13561 del 25/07/2019
	IMPRESA DI COSTRUZIONI AMATO MARIO (Ausiliaria)	01020680888	
37	ANDOLINA FRANCESCO	01263540864	13578 del 25/07/2019
38	IMPREFAR S.R.L.	02743700847	13586 del 25/07/2019
39	MARTINA COSTRUZIONI S.R.L.	02670720842	13587 del 25/07/2019
40	VASSALLO CALOGERO	02518900846	13588 del 25/07/2019
41	ZA.RA. S.R.L.	02324800842	13590 del 25/07/2019
42	SORCE COSTRUZIONI SRL	01968210854	13601 del 26/07/2019
43	IMPRESA NOTARO LORETO	01506630852	13603 del 26/07/2019
44	OPERA APPALTI S.R.L.	03016990834	13615 del 26/07/2019
45	SARO COSTRUZIONI S.R.L.	01202710867	13618 del 26/07/2019
46	C & L COSTRUZIONI S.R.L.	01957100850	13621 del 26/07/2019
47	LANERI COSTRUZIONI di LANERI GIUSEPPE	00679660860	13623 del 26/07/2019
48	DI BARTOLO COSTRUZIONI S.R.L.	04037700871	13626 del 26/07/2019
49	G.P. COSTRUZIONI del GEOM GIUSEPPE PROIETTO & C. S.A.S.	03986690877	13627 del 26/07/2019
50	S.B.S. COSTRUZIONI S.R.L.	03981790870	13628 del 26/07/2019
51	SPAMPINATO GROUP S.R.L.	04726470877	13629 del 26/07/2019
52	CAP. ITAL SERVICE S.R.L.	01790100851	13644 del 26/07/2019
53	LA IACONA RICCARDO SALVATORE	05285090873	13671 del 26/07/2019

La Commissione, constatata la correttezza di tutti i n.53 plichi pervenuti, prendendo atto che nella prevista data odierna del 29.07.2019 è impossibilitata, per motivi logistici, a proseguire nelle operazioni per l'esperimento della gara, stabilisce il **rinvio delle stesse alle ore 8.30 di mercoledì 31.07.2019**

Di ciò è data comunicazione tramite pubblicazione del presente verbale n.1 sul sito istituzionale del Comune di Ramacca, area bandi di gara, nonché all'albo Pretorio di questo Ente.

I plichi vengono affidati al Responsabile Unico del Procedimento per curarne la custodia.

Il presente Verbale, composto da n. 4 (quattro) facciate, compresa la presente, alle ore 11.10, viene letto, confermato e sottoscritto come appresso:

f.to Ing. Salvatore Consoli (Presidente)

f.to Geom. Emanuele Malgioglio (Testimone)

f.to Geom. Salvatore Sottosanti (Testimone)

f. to Rag. D. Patrizia Arcidiacono (Segretario verbalizzante)