



## COMUNE DI RAMACCA

### Città Metropolitana di Catania

3<sup>^</sup> U.O. - Lavori Pubblici e Servizi Informatici

## VERBALE DI GARA N.2

**Seduta del 31.07.2019**

**Oggetto:** LAVORI DI REALIZZAZIONE PROLUNGAMENTO STRADA DI VIA PADRE PIO

**CUP:** F14E12000270004

**CIG:** 7937293D61

**CPV:** 45233140-2

€ 110.167,30	Importo complessivo dei lavori
€ 6.071,94	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
€ 104.095,36	Importo lavori soggetti a ribasso d'asta

L'Anno Duemiladiciannove, il giorno Trentuno del mese di Luglio, presso la sede del Comune di Ramacca – Città Metropolitana di Catania, alle ore 8.30 si è riunito in seduta pubblica il seggio di Gara, già nominato con determina n°484 del 29.07.2019 per l'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto e composto come segue:

Ing. Salvatore Consoli (Presidente)

Geom. Emanuele Malgioglio (Testimone)

Geom. Salvatore Sottosanti (Testimone)

Rag. D. Patrizia Arcidiacono (Segretario verbalizzante)

Per quanto sopra

Il Presidente, riconosciuto validamente costituito il predetto Seggio, dichiara aperta la seduta della gara in oggetto e premette:

**che** con Verbale n.1 Seduta del 29.07.2019, la suddetta Commissione di gara ha constatato che, entro il termine di presentazione delle offerte, hanno inviato il proprio plico n.53, che sono stati siglati e numerati progressivamente e che gli stessi sono stati trasmessi tutti correttamente;

**che**, con il medesimo Verbale n.1, ha stabilito di rinviare le operazioni per l'esperimento della gara de quo, alle ore 8.30 di mercoledì 31.07.2019, affidando i plichi pervenuti al Responsabile Unico del Procedimento per curarne la custodia;

**Tutto ciò premesso**

il Presidente, assistito dal segretario verbalizzante ed alla continua presenza dei componenti come sopra citati, inizia le operazioni di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, procede alla verifica per ogni singolo plico della "Busta A" contenente la documentazione per la conseguente determinazione in ordine all'ammissione o all'esclusione dei medesimi, come di seguito elencati:

<b>N. Progr. Busta</b>	<b>Impresa</b>	<b>Note e motivazioni</b>
1	IMPRESA LEANZA GEOM. GIOVANNI	<b>AMMESSA</b>
2	COSTRUZIONI MARIA SS. DEI MIRACOLI di TERRITO SILVIO & C. S.A.S.	<b>ESCLUSA:</b> Il dvd (Busta A) Pervenuto in sede di gara non contiene alcun file.
3	TE.CA. COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSA</b>
4	C & G COSTRUZIONI di RESTIVO GERLANDO	<b>AMMESSA</b>
5	M.B.G. Lavori Edili e Restauri	<b>AMMESSA</b>
6	MOBA S.r.l.	<b>AMMESSA</b>
7	PORTO COSTRUZIONI SRL	<b>AMMESSA</b>
8	MOVIMENTO TERRA DI SALVATORE TRANCHIDA	<b>AMMESSA</b>
9	AVVALIMENTO: LABRUNA COSTRUZIONI S.R.L. (Ausiliata) LABRUNA DOMENICO (Ausiliaria)	<b>ESCLUSA:</b> le dichiarazioni ex art.80 D.Lgs. 50/2016 rese da La Bruna Giuseppe (Direttore tecnico della LABRUNA COSTRUZIONI S.R.L.) non sono state sottoscritte dallo stesso
10	ME.GA. S.R.L.	<b>AMMESSA</b>
11	ICM & ENGINEERING S.R.L.	<b>AMMESSA</b>
12	LAVORO SUD S.R.L.	<b>AMMESSA</b>
13	CAPOBIANCO GIUSEPPE	<b>AMMESSA CON RISERVA:</b> La cauzione provvisoria è inferiore ad € 1.101,67 (1% sull'importo dei lavori)
14	MAR.SAL. COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSA</b>
15	CASTRONOVO GASPARE	<b>AMMESSA</b>
16	CRF.F SRL	<b>AMMESSA</b>
17	VALADA' GEOM. CARMELO	<b>AMMESSA</b>
18	PATRIARCA GROUP S.R.L.	<b>AMMESSA</b>

19	GEN COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSA</b>
20	ASERO COSTRUZIONI S.R.L.	<b>AMMESSA</b>
21	BENNARDO JESSICA	<b>AMMESSA</b>
22	IMPRESA ANZA' FRANCESCO	<b>ESCLUSA:</b> Non è stato allegato il Patto di integrità con relativa accettazione di cui al punto 16.11 del Disciplinare di gara
23	ANZA' GIUSEPPE	<b>ESCLUSA:</b> non state rese le dichiarazione, ex art. 80 D.Lgs. 50/2016, da parte del direttore tecnico ing. Amato Angelo Maria
24	SOCIETA' "ABF S.R.L."	<b>AMMESSA</b>
25	EDILTOR S.R.L. COSTRUZIONI EDILI E STRADALI	<b>AMMESSA</b>
26	LA GARDENIA COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA	<b>AMMESSA CON RISERVA:</b> Il Patto di Integrità prodotto in sede di gara risulta sottoscritto ma non è selezionato nessuno dei casi di cui al punto 2. dello stesso.
27	DEG S.R.L.	<b>AMMESSA</b>
28	UCCELLATORE ANGELO	<b>AMMESSA CON RISERVA:</b> Non è stato prodotto il Passoe di cui al punto 4. del Disciplinare di gara, inoltre si richiede di produrre i CEL (Certificati relativi ai lavori eseguiti) relativamente agli ultimi cinque anni, per un importo almeno pari all'importo a base d'asta del presente appalto, per la Categoria OG3.

Alle ore 18.00 la Commissione decide di aggiornare la seduta odierna alla data **del 01.08.2019**, alle **ore 8.00**, presso la stessa sede, quindi i plichi vengono affidati al Responsabile del Procedimento che ne curerà la custodia.

Il presente Verbale, composto da n. 3 (tre) facciate, compresa la presente, viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

f.to Ing. Salvatore Consoli (Presidente)

f.to Geom. Emanuele Malgioglio (Testimone)

f.to Geom. Salvatore Sottosanti (Testimone)

f.to Rag. D. Patrizia Arcidiacono (Segretario verbalizzante)